

Deliberazione Direttore Generale n. 1382 del 25/11/2024

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio
OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, per "l' esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso il P.O CPO "Gennaro Di Rosa" di Ostia" - D.G.R. n° 180/2018 - intervento n. 4 (codice NSIS 120.120203.U.004, alla Società La Torre Costruzioni S.r.l. per un importo di 124.735,93 (oneri della sicurezza pari ad € 3.510,00 ed IVA 22% compresi)", CIG: B2B51DA436 - CUP: I86G18000640003
L' Estensore: Sabrina Mercuri

Parere del Direttore Amministrativo : Dott. Angelo Scozzafava Parere DA: FAVOREVOLE
Parere del Direttore Sanitario : Dr. Antonio Bray Parere DS: FAVOREVOLE
Il presente provvedimento necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale. <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Enzo Pietropaolo</p>
Il Dirigente addetto al controllo di budget con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 2623 attesta: Sottoconto: 101020301 Comporta scostamenti rispetto al budget: NON COMPORTA SCOSTAMENTO Responsabile UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE: Davide Buoncristiani
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 2623 Hash .pdf (SHA256): b848b5544143e982cc3c7ae0a5e706fd141ed0e2c75a86d9372815ee4de2345a Hash .p7m (SHA256): 5a400c2011cf149ee212c7ce444aff15424678ddd78dfc5403f5750c81cb4d1 Firme digitali apposte sulla proposta: Scozzafava Angelo, Farinella Giovanni, Pietropaolo Enzo, BUONCRISTIANI DAVIDE, ANTONIO BRAY Il Responsabile del Procedimento: Enzo Pietropaolo Il Dirigente: Enzo Pietropaolo Il Direttore del Dipartimento: Giovanni Farinella

Deliberazione

IL DIRIGENTE U.O.C. RISORSE TECNOLOGICHE E PATRIMONIO

- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all'adozione dell'Atto Aziendale, approvato con D.C.A. n° U00033 dell'11.02.2020 e pubblicato sul B.U.R.L. del 13.02.2020 n. 13;
- VISTO** il D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 03 2023, in vigore a far data dal 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ex art. 229 del medesimo Decreto Legislativo;
- PREMESSO** che con D.G.R. n. 180/2018 è stato assegnato all'Azienda Roma 3, ai sensi del D.M. 19 marzo 2015, per il completamento, adeguamento e la nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio, l'importo totale di € 1.112.383,15, così ripartito:
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - Ospedale G.B. Grassi di Ostia | € 950.000,00 |
| - C.P.O. di Ostia | € 162.383,15 |
- che con deliberazione n. 350 del 15.05.2018, questa Azienda ha accertato il finanziamento regionale per l'importo di € 1.112.383,15 assegnato con D.G.R. 180 del 06.04.2018 per il completamento, adeguamento e la nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ad allarme antincendio presso i PP.OO. G.B. Grassi e C.P.O. di Ostia;
- che con deliberazione n° 809 del 16.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento, adeguamento e la nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso i PP.OO. G.B. Grassi e C.P.O. di Ostia;
- che, con nota prot. U0376713 del 24.04.2020 la Regione Lazio ha trasmesso le determinazioni n° G09634 del 15.07.2019 e G00820 del 30.01.2020 e comunicato che il Nucleo di Valutazione Regionale con seduta del 05.06.2019 ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo;
- che la Regione Lazio con nota prot. U 0265164 del 02.04.2020 ha trasmesso il decreto ministeriale del 23/03/2020 di ammissione al finanziamento per l'intervento n° 4 codice NSIS 120.120203.U.004 presso il P.O. CPO "Gennaro Di Rosa" di Ostia;
- DATO ATTO** che il quadro economico di spesa, per il presidio Ospedaliero C.P.O. di Ostia risulta essere come di seguito specificato:

Deliberazione

FINANZIAMENTO DGR 180/2018 – Lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio del Presidio Ospedaliero C.P.O. “Gennaro Di Rosa” di Ostia		
QUADRO ECONOMICO		DA PROGETTO
A	LAVORI	
A1	Importo totale dei lavori	116.995,71 €
A2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta	113.485,71 €
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3510,00 €
	TOTALE A	116.995,71 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti sui lavori IVA inclusa	4.723,95 €
B2	Spese tecniche:	
	Spese Tecniche Progettazione	6.000,00 €
	Spese Tecniche Collaudatore, Coordinatore Sicurezza	3.000,00 €
	Spese amministrative di gara	0,00 €
B3	Incentivi personale ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.505,23 €
B4	IVA e altre imposte:	
	Contributi previdenziali CNPAIA 4%	360,00 €
	IVA 22% sui lavori su A	25.739,06 €
	IVA al 22% su B2)	2.059,20 €
	TOTALE B	45.387,44 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO		162.383,15 €

CONSIDERATA la necessità di avviare i lavori, la Asl Roma 3 in data 05.08.2024 ha pubblicato sulla Piattaforma MePA Acquisti in rete, la seguente RDO n. 4570510 - procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, per l’esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso il presidio ospedaliero C.P.O. “Gennaro Di Rosa” – DGR 180/2018 – intervento n. 4 (codice NSIS 120.120203.U.004, CIG: B2B51DA436 - CUP: I86G18000640003;

DATO ATTO che sono stati invitati i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e nello specifico abilitati al MePA per la categoria OG 11 “Lavori di installazione di dispositivi antincendio” identificati con il codice n° 45343000-3:

- FEA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 08331451008);
- LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 05362211004);

Deliberazione

PRESO ATTO che entro la scadenza fissata per il giorno 04.09.2024 ore 18:00 sono pervenute le offerte da parte di entrambi gli operatori economici invitati e che dalle stesse sono risultati i seguenti ribassi:

- FEA COSTRUZIONI S.R.L., ribasso offerto 8,77%;
- LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L., ribasso offerto 13%;

VISTI i verbali allegati al presente atto e di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quale si evince che la Società La Torre Costruzioni S.r.l. ha presentato l'offerta economica con ribasso percentuale più alto pari al 13%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo complessivo su lavori di € 102.242,57 oltre IVA 22%, di cui € 3510,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

- Verbale n. 1 del 05/09/2024 di apertura busta amministrativa (allegato n° 1);
- Verbale n. 2 del 09/09/2024 di apertura busta economica (allegato n° 2);

DATO ATTO che le offerte economiche prodotte dai partecipanti, sono risultate conformi a quanto richiesto nei documenti di gara;

RITENUTO per quanto sopra, di procedere all'aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, per "l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazioni fumi ed allarme antincendio presso il P.O CPO "Gennaro Di Rosa" di Ostia" - D.G.R. n° 180/2018 – alla Società La Torre Costruzioni S.r.l. (P. IVA 05362211004) con sede legale in S.P. Pascolare n. 164 cap. 00018 – Palombara Sabina (RM), per un importo di € 124.735,93 (oneri della sicurezza ed IVA 22% compresi), CIG: B2B51DA436 - CUP: I86G18000640003;

DATO ATTO che sono state attivate le verifiche del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO il diritto di questa Amministrazione di agire in autotutela ed annullare in qualsiasi momento il presente atto nell'ipotesi di mancato riscontro dei predetti requisiti in capo alla ditta soggetta a controllo;

RILEVATO che il costo dell'affidamento dei lavori in argomento trova la copertura nell'importo del finanziamento attribuito con D.G.R. n. 180/2018, intervento n° 4;

PRESO ATTO del seguente quadro economico rimodulato al netto del ribasso offerto dopo l'espletamento della gara:

Deliberazione

FINANZIAMENTO DGR 180/2018 – Lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio del Presidio Ospedaliero C.P.O. “Gennaro Di Rosa” di Ostia		
QUADRO ECONOMICO		AGGIUDICAZIONE al netto del ribasso pari al 13%
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	98.732,57 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.510,00 €
	TOTALE A	102.242,57 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti sui lavori IVA inclusa	4.723,95 €
B2	Spese tecniche:	
	Spese Tecniche Progettazione	6.000,00 €
	Spese Tecniche Collaudo, Direzione e Coordinatore della sicurezza	3.000,00 €
B3	Spese amministrative di gara	0,00 €
B4	Incentivi personale ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	3.505,23 €
B5	IVA e altre imposte:	
	Contributi previdenziali CNPAIA 4%	360,00 €
	IVA 22% sui lavori su A	22.493,36 €
	IVA al 22% su B2)	2.059,20 €
	TOTALE B	42.141,74 €
C	Somme a disposizione a seguito del ribasso di gara sui lavori IVA inclusa	17.998,84 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	162.383,15 €

DATO ATTO che l'aggiudicazione sarà dichiarata decaduta nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni presentate dalle ditte contengano notizie false e mendaci;

ATTESO che il ruolo di RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 è rivestito dall'Ing. Enzo Pietropaolo – Direttore U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio;

che l'individuazione del Direttore dei Lavori è rimandata a successivo provvedimento, con apposito affidamento a Professionista abilitato;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L.241/90;

Deliberazione

VERIFICATO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n° 18/94 e successive modificazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

PROPONE

Per le motivazioni espone nelle premesse:

- di aggiudicare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, per "l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazioni fumi ed allarme antincendio presso il P.O CPO "Gennaro Di Rosa" di Ostia" - D.G.R. n° 180/2018 – intervento n. 4 (codice NSIS 120.120203.U.004, alla Società La Torre Costruzioni S.r.l. (P. IVA 05362211004) per un importo complessivo di € 124.735,93 (oneri della sicurezza pari ad € 3.510,00 ed IVA 22% compresi) - CIG: B2B51DA436 - CUP: I86G18000640003;
- di approvare il quadro economico di spesa rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla Società aggiudicataria come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		AGGIUDICAZIONE al netto del ribasso pari al 13%
FINANZIAMENTO DGR 180/2018 – Lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio del Presidio Ospedaliero C.P.O. "Gennaro Di Rosa" di Ostia		
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	98.732,57 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.510,00 €
	TOTALE A	102.242,57 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti sui lavori IVA inclusa	4.723,95 €
B2	Spese tecniche:	
	Spese Tecniche Progettazione	6.000,00 €
	Spese Tecniche Collaudo, Direzione e Coordinatore della sicurezza	3.000,00 €
B3	Spese amministrative di gara	0,00 €
B4	Incentivi personale ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	3.505,23 €
B5	IVA e altre imposte:	
	Contributi previdenziali CNPAIA 4%	360,00 €
	IVA 22% sui lavori su A	22.493,36 €
	IVA al 22% su B2)	2.059,20 €
	TOTALE B	42.141,74 €
C	Somme a disposizione a seguito del ribasso di gara sui lavori IVA inclusa	17.998,84 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	162.383,15 €

Deliberazione

- di assumere una sub dell'importo di € 124.735,93 nell'ambito dell'autorizzazione n. 1202/2024 sottoconto 101020301 – progetto P121;
- di confermare l'Ing. Enzo Pietropaolo nella qualità di RUP.

**IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE TECNOLOGICHE E PATRIMONIO
(Ing. Enzo Pietropaolo)**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00201 del 29.10.2021;
- VISTA** la deliberazione n° 1 del 02.11.2021 avente ad oggetto: “Insediamiento della Dr.ssa Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3”;
- VISTO** inoltre il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00165 del 31.10.2024;
- VISTA** altresì la deliberazione n. 1278 del 04.11.2024 avente ad oggetto: “Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale della Asl Roma 3 alla Dott.ssa Francesca Milito fino al 1 novembre 2026 – Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00165 del 31.10.2024”;
- LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa in frontespizio indicata;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L. 241/90;
- VISTO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, per “l’esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso il P.O CPO “Gennaro Di Rosa” di Ostia” - D.G.R. n° 180/2018 – intervento n. 4 (codice NSIS 120.120203.U.004, alla Società La Torre Costruzioni S.r.l. per un importo di €

Deliberazione

124.735,93 (oneri della sicurezza pari ad € 3.510,00 ed IVA 22% compresi)”, CIG: B2B51DA436 - CUP: I86G18000640003 - composta di n° 8 pagine e di n° 2 allegati, nei termini indicati.

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo on line dell’Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Francesca Milito)

**VERBALE N. 1 DEL 05/09/2024****APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE**

RICHIESTA DI OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023, ESPLETATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI ED ALLARME ANTINCENDIO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO C.P.O. "Gennaro Di Rosa" – DGR 180/2018 – CIG: B2B51DA436 - CUP: I86G18000640003

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di settembre, alle ore 13:14, presso la sede dell'ASL Roma 3 in Via Casal Bernocchi n.73 - 00125 Roma, si sono riuniti l'Ing. Enzo Pietropaolo in qualità di Direttore della U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio e RUP della procedura di gara in oggetto, coadiuvato dal Dott. Antonio Russo, Dirigente Amministrativo della U.O.C Risorse Tecnologiche e Patrimonio e la Dott.ssa Sabrina Mercuri in qualità di segretario verbalizzante, al fine di procedere all'apertura della documentazione amministrativa

Premesso che

- con R.d.O. n. 4570510/2024 pubblicata sulla piattaforma ME.PA in data 05/08/2024, sulla base dei parametri impostati ed i requisiti richiesti per la procedura in questione, sono stati individuati dal sistema ed invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:

- LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 05362211004);
- FEA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 08331451008);

- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, percentuale a ribasso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

- allo scadere della presentazione delle offerte, 04/09/2024 ore 18:00, hanno presentato offerta gli operatori economici di seguito elencati:

- LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 05362211004);
- FEA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 08331451008).



Si procede all'apertura della busta amministrativa e all'estrazione dei files e si prosegue come segue:

- si inizia ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 05362211004).

La documentazione amministrativa risulta completa e redatta in conformità allo schema previsto nella lettera di invito.

- si passa ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico FEA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 08331451008).

La documentazione amministrativa risulta completa e redatta in conformità allo schema previsto nella lettera di invito.

Il RUP esaminata la documentazione amministrativa presentata, ammette al prosieguo della gara gli operatori economici che si riportano:

- LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 05362211004);
- FEA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 08331451008).

Alle ore 14:08 il RUP termina la riunione.

Il Direttore e RUP

Ing. Enzo Pietropaolo

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Sabrina Mercuri

Il componente

Dott. Antonio Russo

**VERBALE N. 2 DEL 09/09/2024****APERTURA BUSTE ECONOMICHE**

RICHIESTA DI OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023, ESPLETATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI ED ALLARME ANTINCENDIO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO C.P.O. "Gennaro Di Rosa" – DGR 180/2018 – CIG: B2B51DA436 - CUP: I86G18000640003.
(procedura mepa n. 4570510/2024)

L'anno 2024 il giorno 09 del mese di settembre, alle ore 16:56, presso la sede dell'ASL Roma 3 in Via Casal Bernocchi n.73 - 00125 Roma, si sono riuniti l'Ing. Enzo Pietropaolo in qualità di Direttore della U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio e RUP della procedura di gara in oggetto, coadiuvato dalla Sig.ra Rita Alegiani, in qualità di segretario verbalizzante, viene chiusa la busta amministrativa e si prosegue con l'apertura delle buste economiche degli operatori ammessi.

L'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso il Presidio Ospedaliero C.P.O. "Gennaro Di Rosa" DGR 180/2018 – intervento n. 4 (codice NSIS 120.120203.U.004, è quantificato come di seguito:

- Importo complessivo dell'appalto di lavori, compresi i costi per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad €. 116.995,71 oltre IVA;
- I costi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad €. 3.510,00;
- Importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad € 113.485,71.

Si procede all'estrazione dei files della offerta economica, dalla quale risultano le seguenti offerte:

- LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 05362211004): Percentuale di ribasso offerto pari al 13%, per un importo totale di lavori di €. 102.242,57 (IVA esclusa), di cui oneri della sicurezza €. 3.510,00;
- FEA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 08331451008): Percentuale di ribasso offerto pari al 8,77%, per un importo totale di lavori di €. 107.043,01 (IVA esclusa), di cui oneri della sicurezza €. 3.510,00.

REGIONE
LAZIO

Il RUP verificate le offerte economiche ed il valore offerto al netto del ribasso sul prezzo posto a base di gara, propone per l'aggiudicazione la Società LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 05362211004) per un importo di lavori di € 102.242,57 oltre IVA, di cui oneri della sicurezza €. 3.510,00.

Il Direttore e RUP

Ing. Enzo Pietropaolo

Il Segretario Verbalizzante

Sig.ra Rita Alegiani